



Tarnów Opolski, 28.08.2018 r.

ZPE.271.12.2018

W związku z omyłką pisarską w Załączniku nr 2 do SIWZ- Wzór Umowy w ogłoszenia numer ZPE.271.12.2018, „Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Tarnowie Opolskim (od przejazdu PKP) przez miejscowość Kosorowice do miejscowości Miedziana” zamieszczonym na stronie internetowej: www.bip.tarnowopolski.pl

Było:

„§ 2 Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie **do dnia 14.12.2018 r. z zastrzeżeniem ust. 7,**

Powinno być:

„§ 2 Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie **do dnia 31.05.2019 r. z zastrzeżeniem ust. 7,**

Oraz

Było:

„§ 5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane **fakturami częściowymi oraz fakturą końcową**, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:

- 1) **częściowej** po wykonaniu (zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem o których mowa w § 4 ust. 3 umowy) nie więcej niż
% całości inwestycji wg. stanu zaawansowania prac na dzień **2018 r. ,**
- 2) **częściowej** po wykonaniu (zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem o których mowa w § 4 ust. 3 umowy) nie więcej niż %
całości inwestycji wg. stanu zaawansowania prac na dzień
.....**2018 r.,**



- 2) faktury końcowej po zakończeniu wszystkich robót.,,

Powinno być:

„§ 5

Rozliczenie przedmiotu umowy

„Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane **fakturami częściowymi oraz fakturą końcową**, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:

- 1) **pierwszej faktury częściowej** po wykonaniu wg. stanu zaawansowania prac na dzień **1 październik 2018 r.**(zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem o których mowa w § 2 ust. 2 umowy) na kwotę nie wyższą niż **800 000,00 zł brutto**,
- 2) **drugiej faktury częściowej** po wykonaniu wg. stanu zaawansowania prac na dzień **14 grudnia 2018 r.** (zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem o których mowa w § 2 ust. 2 umowy) na kwotę nie wyższą niż **800 000,00 zł brutto**,
- 3) **trzeciej faktury częściowej** po wykonaniu (zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem o których mowa w § 2 ust. 2 umowy) nie więcej niż **55 %** całości inwestycji wg. stanu zaawansowania prac na dzień **15 luty 2019 r.**,
- 4) **czwartej faktury częściowej** po wykonaniu (zgodnie z kosztorysem ofertowym i harmonogramem o których mowa w § 2 ust. 2 umowy) nie więcej niż **75 %** całości inwestycji wg. stanu zaawansowania prac na dzień **1 kwietnia 2019 r.**,
- 5) **faktury końcowej** po zakończeniu wszystkich robót.”

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 3.09.2018 r. do godz. 10:00

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA
Magdalena Chudowska
Magdalena Chudowska