
0,3840,3840,384koryto pod ścieżkę 500{m2}*0,36- reczny wykop-54.00założono 30%500{m2}*0,36*0,30obrzeża 440.00krawężnik do obnizenia126.00+54.00obrzeża rowek 440.00*0,30*0,30440.00*0,027ograniczenie od strony 220posesji10% na docinki220*0,10od strony drogi bufor 180bezpieczeństwa10% na docinki180*0,10kraweżniki najazdowe 30.00*0,0515x22obniżenie na 30skrzyżowaniach - wtopienie do poziomu jezdni500pod ścieżkę + opaskę500nowa nawierzchnia 5001010krawężnik10*0,3*0,15kostka bet. (założono 400*0,08*0,20{%}20% do wywozu - poz cześc do wykorzystania przez inwetora lub właś.wjazdu) obrzeża bet100*0,3*0,08 *0,50{%}8.05400kraweżniki najazdowe 30.00*0,0515x22obniżenie na 10skrzyżowaniach - wtopienie do poziomu jezdni50.00*0,0271005050400założono 20% nowej 400*0,80kostkinowa nawierzchnia 400*0,2055610Linie p-1114*0,25symbol roweru P-23 10{sztuk}*0,662{m2}rozmiar mini kolor białysymbol pieszego P-26 10{sztuk}*0,51{m2}rozmiar mini kolor białyprzejazd rowerowy15powierzchnia 1000,3720,3720,372koryto pod ścieżkę 570{m2}*0,36*0,70{%}założono 30%570{m2}*0,36*0,30{%}obrzeża 539.00143.64+61.56obrzeża rowek 539.00*0,30*0,30539.00*0,027ograniczenie od strony 260posesji10% na docinki260*0,10od strony drogi bufor 230bezpieczeństwa10% na docinki230*0,10kraweżniki najazdowe 20.00*0,0515x22obniżenie na 20skrzyżowaniach - wtopienie do poziomu jezdni570pod ścieżkę + opaskę570nowa nawierzchnia 570202050krawężnik20*0,3*0,15kostka bet. (założono 350*0,08*0,20{%}20% do wywozu - poz cześc do wykorzystania przez inwetora lub właś.wjazdu) obrzeża bet50*0,3*0,08 *0,50{%}7.10350kraweżniki najazdowe 30.00*0,0515x22obniżenie na 30skrzyżowaniach - wtopienie do poziomu jezdni50.00*0,0272525350założono 20% nowej 350*0,80kostkinowa nawierzchnia 350*0,2051115Linie p-1115*0,25przejścia dla pieszych10*0,5*4symbol roweru P-23 10{sztuk}*0,662{m2}rozmiar mini kolor białysymbol pieszego P-26 10{sztuk}*0,51{m2}rozmiar mini kolor białyprzejazd rowerowy252300gruz2300.00*0,0523002300.000,5140,5140,51wyrównanie istn.krawędzi514zjazdy istn.100wjazdy istn.50wjazdy istn.15+20+20zjazdy istn50bitum100*0,04beton+płytki(55+50)*0,0655*0,10otoczaki50*0,16gruz23.80koryto pod ścieżkę 1200{m2}*0,41obrzeża 560492.00obrzeża rowek 560*0,30*0,30660.00*0,027ograniczenie ściezki od 140+140+280strony posesjibufor bezpieczeństwa km 1001+150 do 1+270.00kraweżniki najazdowe 615.00*0,0515x22ograniczenie od strony 128+400+57jezdniod strony posesji30ścieżka1200zjazdy350ścieżka1200zjazdy350zatoka90ścieżka1200nowa nawierzchnia 1200ścieżka350zatoka autobusowa90nowa nawierzchnia 350zatoka90istn.krawężnik 4050krawężnik40*0,3*0,15obrzeża bet50*0,3*0,08 *0,50{%}kostka bet. (założono 75*0,08*0,20{%}20% do wywozu - poz cześc do wykorzystania przez inwetora lub właś.wjazdu) 3.60istn.naw.zjazdów1005050wjazdy gruntowe5051415P-2b obręb przystanku19*0,24znak P-272{szt}*0,662symbol roweru P-23 15{sztuk}*0,662{m2}rozmiar mini kolor białysymbol pieszego P-26 15{sztuk}*0,51{m2}rozmiar mini kolor białyprzepusty istn.50m3 =2000kg gruzu 1kg gruzu = 0,0005m3studnia istn1*1000{kg}*0,0005wpusty istn1*750{kg}*0,0005rura fi 160-20010*200{kg}*0,0005rura fi 30050.00*135{kg}*0,00055.255.25wykop pod wpusty 5{szt}* (1,50*1,50*1,70)przykanaliki30{m}*0,5*1,034.1334.13wpusty deszczowe5*(1,10*1,10)5przykanalik30*0,5*0,15przykanaliki30{wpusty deszczowe}wykop34.13- podłoże wpust-6.05- wpust- 1,50*0,28{m2}*5{sztuk}- konstrukcja nad wustem-1,50*1,50*0,42podłoże przykanalik + -(2.25+30*0,028)przykanalikkonstrukcja nad -30*0,5*0,42przykanalikiemwpusty1,50*1,50*0,42*5{sztuk}przykanalik1,0*0,5*0,42*30{m}11.03*222.06poszrzenie jezdni120*0,50*0,4325.80120*0,50pod podbudowę120*0,50pod wiążącą120*0,50120*0,50120*0,503400gruz3400.00*0,053400.003400.000,7400,7400,740koryto pod ścieżkę (40+500+670+480)*0,51od strony pól18+200+270+2001464.10*0,027ograniczenie ściezki od 18+200+270+200strony pól10% na docinki688*0,10bufor bezpieczeństwa od 189+264+190 strony drogi10% na docinki643*0,10861.90obrzeża rowek 688.00*0,30*0,30kraweżniki najazdowe 802.00*0,0515x22680.00*0,0575ograniczenie jezdni strona740prawastrona lewa20+12+10+10+10strona lewa680zasypka rowu istn.20040+500+670+48040+500+670+480ścieżka40+500+670+480ścieżka + bufor40+500+670+480istn.krawężnik 3020krawężnik30*0,3*0,15obrzeża bet20*0,3*0,08 1.8315015015015202065symbol roweru P-23 20{sztuk}*0,662{m2}rozmiar mini kolor białysymbol pieszego P-26 20{sztuk}*0,51{m2}rozmiar mini kolor białyposzrzenie jezdni740*2*0,50*0,37wjazdy(120+65)*0,37342.25poszrzenie740*2*0,50wjazdy(120+65)pod podbudowę740+185pod wiążącą740+185740*2*0,50+185740*5,0gruz3700.00*0,05pod wyrównawczą 740*6,0pod ścieralną740*6,0740*6,0+185{wjazdy}740*6,0+185{wjazdy}pobocze SP740*1,0grunt740*1,0*0,20148.00740.00koryto pod ścieżkę 200*0,2550.00wjazdy na pola istn200rowy SP90+35+90+180+205rowy SL20+200+270+200oczyszcenie rowów (1290.00*0,5*((0,4+1,2)*0,40){pow,wykopu})*0,50{średnia wysokość 0.75m)50% rozplantowanie na 206.40miejscu0,4820,482koryto pod ścieżkę - (115+250)*0,41poszerzenie- reczny wykop-74.83założono 50%(115+250)*0,41*0,50obrzeża 190.00+240.00400wykop koryto74.82+74.83obrzeża rowek 430.00*0,30*0,30obrzeża 400.00*0,30*0,08*0,40kostka bet.200*0,20190.00*0,027ograniczenie od strony 430posesji- istn.do wykorzystania-240.00400*0,60kraweżniki najazdowe 30.00*0,0515x22obniżenie na 30skrzyżowaniach - wtopienie do poziomu jezdni115+250365pod ścieżkę + opaskę365nowa nawierzchnia 36520 % nowy materiał po 0,20*200rozbiórce istn.200200200symbol roweru P-23 10{sztuk}*0,662{m2}rozmiar mini kolor białysymbol pieszego P-26 10{sztuk}*0,51{m2}rozmiar mini kolor białyprzejazd rowerowy kolor 25czerwonyP-11 BIAŁY14*0,5powierzchnia 200482*2,80gruz1349.60*0,05pod ścieralną482*2,80482*2,801,008wyrównanie istn.krawędzi1000istn.krawężnik 10009001000wjazdy istn.15+20+20kostka plac2300.00*0,08krawężnik1000.00*0,30*0,15obrzeża bet.900.00*0,30*0,08ściek1000.00*0,2*0,25beton55.000*0,10gruz306.10wg.opracowania 9dendrologicznegowg.opracowania 1dendrologicznego9140,40{m2}9.00*0,65+1.00*0,585,85+17,55+0,88+2,65wyrównanie istn.krawędzi1,50*3*1010{szt}*1,50*1,50pod podbudowę10{szt}*1,50*1,50pod wiążącą10{szt}*1,50*1,5022.5022.50koryto pod scieżke120+1900{m2}*0,41zjazdy850*0,51obrzeża 900.00krawężnik +  ściek1000.001332.50obrzeża rowek 900.00*0,30*0,30krawężnik + ściek1000.00*0,30*0,40900.00*0,027ograniczenie ściezki od 900strony posesjikraweżniki najazdowe 1000.00*0,0515x22ława pod ściek1000.00*0,28*0,20ograniczenie od strony 1000jezdniograniczenie od strony 1000jezdniścieżka120+1900zjazdy8502870ścieżka120+1900nowa nawierzchnia 120+1900zjazdy85085010814p-106*4*0,50znak P-17  {30mb}1,71*2 symbol roweru P-23 25{sztuk}*0,662{m2}rozmiar mini kolor białysymbol pieszego P-26 25{sztuk}*0,51{m2}rozmiar mini kolor białyprzejazd rowerowy25P-1115*0,50wyrównanie istn.krawędzi18{sztuk}*2,50*3,0zjazdy istn.18*2,50*2,50wykop pod wpusty 18{szt}*(2,50*2,50*2,0)wykop225.00bitum112.50*0,10236.2518{wpusty deszczowe}wykop225.00- wpust- 2,00*1,25{m2}*18{sztuk}- konstrukcja nad wustem- 4,92{m2}*0,42*18{sztuk}4,92{m2}*18{sztuk}4,92{m2}*18{sztuk}88.561008*2,80gruz2822.40*0,051008*2,802822.405,0*2,50*0,3615wykop4,50obrzeża rowek 15,00*0,30*0,3015,00*0,027152,50*5,013131350ławki2*1,0*0,5*0,25kosze1*0,45*0,35*0,35stojaki rowerowe1{sztuk}*2*(0,35*0,35*0,45)0,420,0500,0500,05505030120krawężnik50*0,3*0,15kostka bet.120*0,08obrzeża bet20*0,3*0,08 12.33kraweżniki najazdowe 50.00*0,0515x22chodnik5040.00*0,027chodnik40chodnik 120chodnik 120chodnik przełożenie 20istn.naw4410P-1012*4*0,500,020,020plac koryto140*0,51wiata20*0,4179.60kraweżniki najazdowe 65*0,0515x22chodnik65plac160plac160plac 20plac 140plac160kosze1*0,45*0,35*0,35słupki wiata8*0,40*0,40*1,0stojaki rowerowe9{sztuk}*2*(0,35*0,35*0,45)2.331ogrodzenie parkingu 30rowerowego
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH

Opis stanu projektowanego.

Odcinek  km 0+000.00 do km 0+384 odcinek A-B
Początek opracowania przebudowy rozpoczyna się w miejscowości  Kosorowice. Na powyższym odcinku drogi zaprojektowano ścieżkę 
pieszo rowerową o szerokości 2.50. Projektowaną nawierzchnię ścieżki należy wykonać pomiędzy wjazdami istniejącymi dostosowując profil 
podłużny ścieżki do rzędnych wjazdów istniejących. W przypadku braku płynnego przejazdu przez zjazd (nawierzchnię zjazdu należy 
przełożyć w taki sposób aby zapewnić płynny przejazd rowerzysty. Istniejący krawężnik ograniczający jezdnię pozostawić bez zmian. Wzdłuż 
istniejącego wyniesionego krawężnika należy wykonać bufor bezpieczeństwa + 2 rzędy kostki szer.20cm + obrzeże bet.8x30x100 oddzielający 
jezdnię od drogi rowerowej. Nową nawierzchnię ścieżki wykonać z kostki betonowej bezfazowej kolor czerwony.

Odcinek  km 0+384.00 do km 0+756.00 odcinek B-C
 Na powyższym odcinku drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo rowerową o szerokości 2.50. Projektowaną nawierzchnię ścieżki należy 
wykonać pomiędzy wjazdami istniejącymi dostosowując profil podłużny ścieżki do rzędnych wjazdów istniejących. W przypadku braku 
płynnego przejazdu przez zjazd (nawierzchnię zjazdu należy przełożyć w taki sposób aby zapewnić płynny przejazd rowerzysty. Istniejący 
krawężnik ograniczający jezdnię pozostawić bez zmian. Istniejący krawężnik ograniczający jezdnię pozostawić bez zmian. Wzdłuż 
istniejącego wyniesionego krawężnika należy wykonać bufor bezpieczeństwa + 2 rzędy kostki szer.20cm + obrzeże bet.8x30x100 oddzielający 
jezdnię od drogi rowerowej. Nową nawierzchnię ścieżki wykonać z kostki betonowej bezfazowej kolor czerwony. W związku ze złym stanem 
technicznym istniejącej nawierzchni należy dokonać jej remontu poprzez sfrezowanie korekcyjne na głębokość 5cm. Po wykonaniu 
frezowania , oczyszczeniu i skropieniu należy ułożyć nową nawierzchnię ścieralną z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm (dotyczy całej 
szerokości).

Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej (NAWIERZCHNIA 1 )
- warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubości 8 cm (kostka bezfazowa – kolor czerwony)
- podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm ,
- podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm -stabilizowanego mechanicznie – grubości 15 cm ,

Odcinek  km 0+756.00 do km 1+270.00 odcinek C-D
 Na powyższym odcinku drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo rowerową o szerokości 2.50. Ścieżkę od strony drogi należy ograniczyć 
krawężnikiem betonowym 15x22x100 wyniesionym +3cm ponad nawierzchnię jezdni (+0cm na skrzyżowaniach). Od strony posesji należy 
ograniczyć obrzeżem bet.8x30x100. W związku ze złym stanem technicznym istniejącej nawierzchni należy dokonać jej remontu poprzez 
sfrezowanie korekcyjne na głębokość 5cm. Po wykonaniu frezowania , oczyszczeniu i skropieniu należy ułożyć nową nawierzchnię ścieralną z
betonu asfaltowego AC11S gr.5cm (dotyczy całej szerokości).
Odcinek jezdni na odcinku od km 0+756,00 do km 1+015.00 zostanie odwodniony poprzez istniejące wpusty deszczowe. Na dalszym odcinku 
drogi od km 1+015.00 do 1+270 należy dokonać obniżenia projektowanego krawężnika do poziomu nawierzchni w celu sprowadzania wody do
istn. rowów chłonnych.
Na odcinku od km 1+050 do km 1+270.00 należy poszerzyć istn. nawierzchnię do 6.0m. Powstałe poszerzenie max 0.50m wykonać zgodnie z 
proj. konstrukcją (NAWIERZCHNIA 3).Dodatkowo na odcinku od km 1+050 zaprojektowano od strony jezdni krawężnik bet.15x30x100 
wyniesiony +12cm + 2 rzędy kostki szer.20cm + obrzeże bet.8x30x10 stanowiący bufor bezpieczeństwa oddzielający jezdnię od drogi 
rowerowej.

Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej (NAWIERZCHNIA 1 )
- warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubości 8 cm (kostka bezfazowa – kolor czerwony)
- podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm ,
- podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm -stabilizowanego mechanicznie – grubości 15 cm

Konstrukcja zjazdów (NAWIERZCHNIA 2)
- warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubości 8 cm (kostka bezfazowa – kolor czerwony)
- podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm ,
podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm -stabilizowanego mechanicznie – grubości 25 cm

Konstrukcja poszerzenia (NAWIERZCHNIA 3)
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm   (warstwa łączna dla całej szerokości jezdni),
 w-wa wiążąca w betonu asfaltowego  gr.6cm  (warstwa poszerzenia),
podbudowa z zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm (warstwa poszerzenia),
dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.30cm lub beton cementowy łącznie z ławą podkrawężnikową (w przypadku 
niewielkich szerokości)

Odcinek  km 1+270 do km 2+010 odcinek
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Projektuje się sfrezowanie – rozbiórkę  istn. nawierzchni bitumicznej  na głębokość średnią 5cm. Na całym odcinku drogi należy wykonać 
poszerzenie jezdni  do szerokości 6,0m. Poszerzenie jezdni należy wykonać na podbudowie z tłucznia kamiennego granitowego lub 
bazaltowego 0-31.50mm gr.30cm lub w przypadku niewielkich szerokości z betonu cementowego (łącznie z ławą podkrawężnikową) . Jezdnię 
z prawej  strony (po stronie przeciwnej od proj. ścieżki pieszo – rowerowej  należy ograniczyć opornikiem bet. 15x25x100 wtopionym (+0cm) 
wbudowanym na ławie betonowej C12/15. Po wykonaniu poszerzenia i ograniczeni jezdni krawężnikiem  na całej szerokości jezdni  należy 
wykonać  nową w-wę wiążącą z betonu asfaltowego AC16w gr.7cm  oraz w-wę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm.   Spadki 
nawierzchni jezdni należy dostosować do istniejących (zalecany obustronny 2%) .   Po wykonaniu nawierzchni jezdni należy uzupełnić 
pobocze z frezowin bitumicznych powstałych z rozbiórki jezdni istniejącej na szerokości 1.0m gr.20cm. Istniejące wjazdy na posesję  wzdłuż 
drogi należy utwardzić materiałem z rozbiórki jezdni.
Ciąg pieszo - jezdny
 Na powyższym odcinku drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo rowerową o szerokości 2.50. Ścieżkę od strony drogi należy ograniczyć 
krawężnikiem betonowym 15x30x100 wyniesionym +12cm + 2 rzędy kostki szer.20cm + obrzeże bet.8x30x10 stanowiący bufor bezpieczeństwa
oddzielający jezdnię od drogi rowerowej. (+0cm na skrzyżowaniach). Od strony pól ścieżkę należy ograniczyć obrzeżem bet.8x30x100. 
Projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową należy wykonać o nawierzchni z kostki bet. gr.8cm (bezfazowej kolor czerwony) którą należy ułożyć 
na równym poziome z nawierzchniami zjazdów. W celu odwodnienia odcinka drogi powiatowej należy wykonać przerwy w wyniesionym 
krawężniku +12cm poprzez wykonanie jednego krawężnika wtopionego +0cm do poziomu jezdni. Przerwy wykonać średnio co 25m . W 
przypadku lokalizacji zjazdu krawężnik wtopiony wykonać na całej jego długości. Wzdłuż powyższego odcinka drogi należy dokonać 
oczyszczenia istniejących rowów chłonnych.

Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej (NAWIERZCHNIA 1 )
- warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubości 8 cm (kostka bezfazowa – kolor czerwony)
- podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm ,
- podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm -stabilizowanego mechanicznie – grubości 15 cm

   Konstrukcja zjazdów (NAWIERZCHNIA 2)
  - warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubości 8 cm (kostka bezfazowa – kolor czerwony)
   - podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm ,
    - podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm -stabilizowanego mechanicznie – grubości 25 cm

     Konstrukcja poszerzenia (NAWIERZCHNIA 3)
  -  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5cm   (warstwa łączna dla całej szerokości jezdni),
  - w-wa wiążąca w betonu asfaltowego  gr.6cm  (warstwa łączna dla całej szerokości jezdni),
  - podbudowa z zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm (warstwa poszerzenia),
  - dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.30cm lub beton cementowy łącznie z ławą pod krawężnikową (w przypadku 
niewielkich szerokości)

Odcinek  km 2+010 do km 2+475
Na odcinku tym założono przebudowę istn. chodnika o szerokości 1.50  i poszerzaniu go do 2.50m.
 Poszerzenie chodnika należy wykonać od strony ogrodzeń. Istniejące obrzeże należy pozostawić bez zmian dostosowując się do niego w taki
sposób by stanowiło jednolitą nawierzchnię ze ścieżką  Projektowany ciąg pieszo jezdny należy ograniczyć nowym obrzeżem od strony 
posesji bet.8x30x100 wtopionym do poziomu nawierzchni . Obrzeże należy wbudować na ławie betonowej C12/15. Powstałe poszarzenie 
należy wykonać  na podbudowie z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.15cm. Istniejący krawężnik jezdni biegnący wzdłuż drogi pozostaje bez 
zmian. Na skrzyżowaniach należy obniżyć istn. krawężnik do poziomu nawierzchni +0cm. W związku z złym stanem technicznym istniejącej 
(połowy) nawierzchni należy dokonać jej remontu poprzez sfrezowanie korekcyjne na głębokość 5cm. Po wykonaniu frezowania , 
oczyszczeniu i skropieniu należy ułożyć nową nawierzchnię ścieralną z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm (dotyczy połowy szerokości). Styk 
nowej nawierzchni z istniejącą należy uszczelnić bitumiczną masą zalewową

Konstrukcja poszerzenia ścieżki pieszo – rowerowej (NAWIERZCHNIA 4 )
- warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubości 8 cm (kostka bezfazowa – kolor czerwony)
- podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm ,
podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm -stabilizowanego mechanicznie – grubości 15 cm

Odcinek  km 2+475 do km 3+500
 Na powyższym odcinku drogi zaprojektowano wymianę istniejącego krawężnika bet. na nowy betonowy 15x22x100. Nowy krawężnik należy 
wbudować na ławie betonowej wraz ze ściekiem z kostki betonowej który należy również przebudować. Projektowany krawężnik należy 
wynieść w stosunku jezdni +1cm (+3cm w stosunku do ścieku)  Istniejącą nawierzchnię chodnika należy wymienić na nową kostkę bezfazową
gr.8cm kolor czerwony  Od strony posesji należy ograniczyć ścieżkę obrzeżem bet.8x30x100.
Profil podłużny chodnika należy prowadzić na równym poziome z nawierzchnią zjazdów. Spadek poprzeczny ścieżki wykonać od strony drogi
w kierunku pasa zieleni. W związku ze złym stanem technicznym istniejącej (połowy) nawierzchni należy dokonać jej remontu poprzez 
sfrezowanie korekcyjne na głębokość 5cm. Po wykonaniu frezowania, oczyszczeniu i skropieniu należy ułożyć nową nawierzchnię ścieralną z 
betonu asfaltowego AC11S gr.5cm (dotyczy połowy szerokości). Styk nowej nawierzchni z istniejącą należy uszczelnić bitumiczną masą 
zalewową.

Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej (NAWIERZCHNIA 1 )
- warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubości 8 cm (kostka bezfazowa – kolor czerwony)
- podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm ,
- podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm -stabilizowanego mechanicznie – grubości 15 cm

Konstrukcja zjazdów (NAWIERZCHNIA 2)
- warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubości 8 cm (kostka bezfazowa – kolor czerwony)
- podsypka z miału kamiennego – grub. 3  cm ,
podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5 mm -stabilizowanego mechanicznie – grubości 25 cm

Elementy odwodnienia.
Na odcinku robót należy dokonać oczyszczenia elementów kanalizacji deszczowej tj. studni chłonnych , wpustów, kanałów deszczowych. 
Elementy kanalizacji deszczowej które są w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe;
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Wytyczne dla elementów KD
Uszkodzone studzienki kanalizacyjne/wpusty  należy wymienić na nowe z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z betonu 
klasy C40/50 o nasiąkliwości 4%, wodoszczelności W8, mrozoodporności
F-50, zgodnie z normą PN-EN 1917. Są to studnie przełazowe umożliwiające wejście do studni w celu kontroli i konserwacji kanałów. Dennica 
studzienki ma być wykonana jako monolityczna-jednorodna, prefabrykowana, z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami 
szczelnymi.
WYTYCZNE REALIZACJI.
Jednostka projektowa informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne wykonane jest na mapie zasadniczej. Podane 
w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót 
ziemnych bez nadzoru.                                                                                                    Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać 
przekopy kontrolne celem zlokalizowania istniejących kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem ,
a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W miejscach kolizji z rurami wodociągowymi, kablami energetycznymi 
i przewodami telefonicznymi oraz w ich pobliżu wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. W miejscach 
skrzyżowań kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable należy nałożyć przepusty dwudzielne z rur PVC (AROT). 
Przy zasypywaniu wykopów, na trasie przebiegu kabla należy ułożyć folię ostrzegawczą.
Oznakowanie docelowe.
 - Ścieżkę pieszo – rowerową należy oznakować znakami C13/16 wielkość mała.
 - Oznakowanie przejść dla pieszo – jednych  D-6b znaki średnie ,

ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 
08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y służą jako informacje pomocniczą dla 
Wykonawców do wykorzystania na zasadzie dobrowolności przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
   Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodą 
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych, jeśli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji  bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwóz urobku do 10,0km
8. Ceny materiałów zawierają koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczałtowa oraz kalkulacja własna została opracowana na podstawie średnich cen robót budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz  
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyc wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych niż 
podane
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Kosztorys WYZNACZENIA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU MIEDZIANA – 
TARNÓW OPOLSKI PROWADZĄCA DO CENTRUM PRZESIADKOWEGO PKP 
W M. TARNÓW OPOLSKI

1 Grupa ODCINEK A-B KM 0+000 DO KM 0+384.00

1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,384 0,384000

RAZEM: 0,384000 km 0,38

1.1.2 RYCZAŁT STWiOR: D.01.01.01
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

0,384 0,384000

RAZEM: 0,384000 km 0,38

1.1.3 RYCZAŁT STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego

Wyliczenie ilości robót:

0,384 0,384000

RAZEM: 0,384000 km 0,38

1.2 Element WYKONANIE SCIEŻKI

1.2.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

koryto pod ścieżkę 500{m2}*0,36 180,000000

- reczny wykop -54.00 -54,000000

RAZEM: 126,000000 m3 126,00

1.2.2 KNNR 1/301/1 
(1)

STWiOR: D.02.01.01
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

założono 30% 500{m2}*0,36*0,30 54,000000

RAZEM: 54,000000 m3 54,00

1.2.3 KNR 231/401/3 STWiOR: D.02.01.01
Rowki pod obrzeża/krawężniki  i ławy, 30x30˙cm z załadunkiem i wywozem do 1km

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża 440.00 440,000000

krawężnik do obnizenia

RAZEM: 440,000000 m 440,00

1.2.4 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

126.00+54.00 180,000000

obrzeża rowek 440.00*0,30*0,30 39,600000

RAZEM: 219,600000 m3 219,60 9

1.2.5 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

440.00*0,027 11,880000

RAZEM: 11,880000 m3 11,88

1.2.6 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie od strony 220

posesji 220,000000

10% na docinki 220*0,10 22,000000

od strony drogi bufor 180

bezpieczeństwa 180,000000

10% na docinki 180*0,10 18,000000

RAZEM: 440,000000 m 440,00
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1.2.7 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 30.00*0,05

15x22 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,50

1.2.8 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław na granicy wjazdu, wtopione 15x22˙cm

Wyliczenie ilości robót:

obniżenie na 30

skrzyżowaniach -

wtopienie do poziomu

jezdni 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

1.2.9 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

500 500,000000

RAZEM: 500,000000 m2 500

1.2.10 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm 
(chodnik)

Wyliczenie ilości robót:

pod ścieżkę + opaskę 500 500,000000

RAZEM: 500,000000 m2 500,00

1.2.11 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony  na podsypce miału 
kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

nowa nawierzchnia 500 500,000000

RAZEM: 500,000000 m2 500,00

1.3 Element REGULACJA WYSKOŚCIOWA ISTN.WJAZDÓW/CHODNIKÓW

1.3.1 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

1.3.2 KNNR 6/806/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej w celu obniżenia do poziomu 
nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

1.3.3 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km/ wraz z kosztem składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 10*0,3*0,15 0,450000

kostka bet. (założono 400*0,08*0,20{%}

20% do wywozu - poz

cześc do wykorzystania

przez inwetora lub

właś.wjazdu) 6,400000

obrzeża bet 100*0,3*0,08 *0,50{%} 1,200000

RAZEM: 8,050000 m3 8,05

1.3.4 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

8.05 8,050000

RAZEM: 8,050000 m3 8,05 9

1.3.5 KNNR 6/805/6 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie chodników - zjazdów z kostki betonowej w celu regulacji wysokościowej/ 20 % 
wywozu

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m2 400,00
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1.3.6 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 30.00*0,05

15x22 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,50

1.3.7 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław na granicy wjazdu, wtopione 15x22˙cm

Wyliczenie ilości robót:

obniżenie na 10

skrzyżowaniach -

wtopienie do poziomu

jezdni 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

1.3.8 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

50.00*0,027 1,350000

RAZEM: 1,350000 m3 1,35

1.3.9 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na ławie betonowej - rozebranie w celu regulacji  50 % do wywozu

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

1.3.10 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową/ nowe do wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

1.3.11 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową/ istn.do wykorzystania

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

1.3.12 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m2 400

1.3.13 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnikii/zjazdy z kostki brukowej betonowej  na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem (nawierzchnia istniejąca do przełożenia)

Wyliczenie ilości robót:

założono 20% nowej 400*0,80

kostki 320,000000

RAZEM: 320,000000 m2 320,00

1.3.14 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnikii z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony  na podsypce miału 
kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

nowa nawierzchnia 400*0,20 80,000000

RAZEM: 80,000000 m2 80,00

1.4 Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI

1.4.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5,00

1.4.2 KNNR 6/808/8 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie słupków do znaków

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
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1.4.3 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych typu szubienica /nowe/ fi 70mm osadzone w 
punktowych fundamentach betonowych

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,00

1.4.4 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 
m2 /nowe - rozmiar znaków mały/

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,00

1.4.5 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbami drogowymi w technologi grubowarstwowej - przejście dla 
pieszych malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

Linie p-11 14*0,25 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,50

1.4.6 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni powłoka z barwionej żywicy [typu PT ASFALT] do nawierzchni 
asfaltowych betonowych dodatkowo uszorstniona kruszywem kwarcowym barwionym o grubości 
0,8mm (o zużyciu kruszywa 2 kg/m2 i zużyciu żywicy 0,6-0,8kg/m2) - kolor czerwony/biały 
malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

symbol roweru P-23 10{sztuk}*0,662{m2}

rozmiar mini kolor biały 6,620000

symbol pieszego P-26 10{sztuk}*0,51{m2}

rozmiar mini kolor biały 5,100000

przejazd rowerowy 15 15,000000

RAZEM: 26,720000 m2 26,72

1.5 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

1.5.1 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 5,00

1.5.2 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  (wymiana 
obudowy,żeliwnej+ skrzynki żeliwnej do zasuwy) szt. 4,00

1.5.3 KNR 231/1406/3 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z ewntualną wymianą kregu /założono 
50% szt. 8,00

1.5.4 KNNR 1/507/1 STWiOR: D.06.01.01
Humusowanie uporządkowanie pasa zieleni po pracach brukarskich z obsianiem przy grubości 
warstwy humusu 5 cm.

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia 100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100
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2 Grupa ODCINEK B-C  KM 0+384.00 DO KM 0+756

2.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,372 0,372000

RAZEM: 0,372000 km 0,37

2.1.2 RYCZAŁT STWiOR: D.01.01.01
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

0,372 0,372000

RAZEM: 0,372000 km 0,37

2.1.3 RYCZAŁT STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego

Wyliczenie ilości robót:

0,372 0,372000

RAZEM: 0,372000 km 0,37

2.2 Element WYKONANIE SCIEŻKI

2.2.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km /70% wykop mechaniczny

Wyliczenie ilości robót:

koryto pod ścieżkę 570{m2}*0,36*0,70{%} 143,640000

RAZEM: 143,640000 m3 143,64

2.2.2 KNNR 1/301/1 
(1)

STWiOR: D.02.01.01
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu I-II/ 
ZAŁOŻONO 30 % wykop ręczny

Wyliczenie ilości robót:

założono 30% 570{m2}*0,36*0,30{%} 61,560000

RAZEM: 61,560000 m3 61,56

2.2.3 KNR 231/401/3 STWiOR: D.02.01.01
Rowki pod obrzeża/krawężniki  i ławy, 30x30˙cm z załadunkiem i wywozem do 1km

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża 539.00 539,000000

RAZEM: 539,000000 m 539,00

2.2.4 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

143.64+61.56 205,200000

obrzeża rowek 539.00*0,30*0,30 48,510000

RAZEM: 253,710000 m3 253,71 9

2.2.5 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

539.00*0,027 14,553000

RAZEM: 14,553000 m3 14,55

2.2.6 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie od strony 260

posesji 260,000000

10% na docinki 260*0,10 26,000000

od strony drogi bufor 230

bezpieczeństwa 230,000000

10% na docinki 230*0,10 23,000000

RAZEM: 539,000000 m 539,00

2.2.7 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 20.00*0,05

15x22 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00
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2.2.8 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław na granicy wjazdu, wtopione 15x22˙cm

Wyliczenie ilości robót:

obniżenie na 20

skrzyżowaniach -

wtopienie do poziomu

jezdni 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

2.2.9 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

570 570,000000

RAZEM: 570,000000 m2 570

2.2.10 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm 
(chodnik)

Wyliczenie ilości robót:

pod ścieżkę + opaskę 570 570,000000

RAZEM: 570,000000 m2 570,00

2.2.11 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnikii z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony  na podsypce miału 
kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

nowa nawierzchnia 570 570,000000

RAZEM: 570,000000 m2 570,00

2.3 Element REGULACJA WYSKOŚCIOWA ISTN.WJAZDÓW/CHODNIKÓW

2.3.1 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

2.3.2 KNNR 6/806/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej w celu obniżenia /ewentualnego 
przełożenia założono 50% do wywozu

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

2.3.3 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na ławie betonowej - rozebranie w celu regulacji  50 % do wywozu

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

2.3.4 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km/ wraz z kosztem składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 20*0,3*0,15 0,900000

kostka bet. (założono 350*0,08*0,20{%}

20% do wywozu - poz

cześc do wykorzystania

przez inwetora lub

właś.wjazdu) 5,600000

obrzeża bet 50*0,3*0,08 *0,50{%} 0,600000

RAZEM: 7,100000 m3 7,10

2.3.5 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

7.10 7,100000

RAZEM: 7,100000 m3 7,10 9

2.3.6 KNNR 6/805/6 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie chodników - zjazdów z kostki betonowej w celu regulacji wysokościowej/ 20 % 
wywozu

Wyliczenie ilości robót:

350 350,000000

RAZEM: 350,000000 m2 350,00
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2.3.7 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 30.00*0,05

15x22 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,50

2.3.8 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław na granicy wjazdu, wtopione 15x22˙cm

Wyliczenie ilości robót:

obniżenie na 30

skrzyżowaniach -

wtopienie do poziomu

jezdni 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

2.3.9 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

50.00*0,027 1,350000

RAZEM: 1,350000 m3 1,35

2.3.10 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową/ nowe do wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

2.3.11 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową/ istn.do wykorzystania

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

2.3.12 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

350 350,000000

RAZEM: 350,000000 m2 350

2.3.13 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnikii/zjazdy z kostki brukowej betonowej  na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem (nawierzchnia istniejąca do przełożenia)

Wyliczenie ilości robót:

założono 20% nowej 350*0,80

kostki 280,000000

RAZEM: 280,000000 m2 280,00

2.3.14 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnikii z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony  na podsypce miału 
kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

nowa nawierzchnia 350*0,20 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70,00

2.4 Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI

2.4.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt. 6,00

2.4.2 KNNR 6/808/8 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie słupków do znaków

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

2.4.3 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych typu szubienica /nowe/ fi 60mm osadzone w 
punktowych fundamentach betonowych

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt. 11,00

2.4.4 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 
m2 /nowe rozmiar średni/ znaki C13a, C13/16 , C13 małe

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt. 15,00
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2.4.5 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbami drogowymi w technologi grubowarstwowej - przejście dla 
pieszych malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

Linie p-11 15*0,25 3,750000

przejścia dla pieszych 10*0,5*4 20,000000

RAZEM: 23,750000 m2 23,75

2.4.6 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni powłoka z barwionej żywicy [typu PT ASFALT] do nawierzchni 
asfaltowych betonowych dodatkowo uszorstniona kruszywem kwarcowym barwionym o grubości 
0,8mm (o zużyciu kruszywa 2 kg/m2 i zużyciu żywicy 0,6-0,8kg/m2) - kolor czerwony/biały 
malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

symbol roweru P-23 10{sztuk}*0,662{m2}

rozmiar mini kolor biały 6,620000

symbol pieszego P-26 10{sztuk}*0,51{m2}

rozmiar mini kolor biały 5,100000

przejazd rowerowy 25 25,000000

RAZEM: 36,720000 m2 36,72

2.5 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

2.5.1 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 5,00

2.5.2 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  (wymiana 
obudowy,żeliwnej+ skrzynki żeliwnej do zasuwy) szt. 4,00

2.5.3 KNR 231/1406/3 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z ewntualną wymianą kregu /założono 
50% szt. 8,00

2.6 Element REMONT NAWIERZCHNI DROGI

2.6.1 KNR AT-03 
0102-02

STWiOR: D.05.03.11
Frezowanie korekcyjne istn.nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki / frezowanie 
na głębokości 5-6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2300 2 300,000000

RAZEM: 2 300,000000 m2 2 300,00

2.6.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie frezowin z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km/ frezowiny 
dla Inwestora Zadania

Wyliczenie ilości robót:

gruz 2300.00*0,05 115,000000

RAZEM: 115,000000 m3 115,00 9

2.6.3 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

2300 2 300,000000

RAZEM: 2 300,000000 m2 2 300,00

2.6.4 KNNR 6/309/5 
(4)

STWiOR: D.04.04.02
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70(warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 
4˙cm, samochód 5-10˙t/docelowo 5cm

Wyliczenie ilości robót:

2300.00 2 300,000000

RAZEM: 2 300,000000 m2 2 300,00 1,25
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3 Grupa ODCINEK C-D  KM 0+756.00 DO KM 1+270.00

3.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,514 0,514000

RAZEM: 0,514000 km 0,51

3.1.2 RYCZAŁT STWiOR: D.01.01.01
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

0,514 0,514000

RAZEM: 0,514000 km 0,51

3.1.3 RYCZAŁT STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego

Wyliczenie ilości robót:

0,51 0,510000

RAZEM: 0,510000 km 0,51

3.1.4 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie istn.krawędzi 514 514,000000

RAZEM: 514,000000 m 514,00

3.1.5 KNNR 6/802/4 STWiOR: D.05.03.11
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie/

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn. 100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,00

3.1.6 KNNR 6/805/6 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie chodników - zjazdów istn z płytek  betonowych

Wyliczenie ilości robót:

wjazdy istn. 50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

3.1.7 KNNR 6/802/5 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, ręcznie / docelowo 10cm

Wyliczenie ilości robót:

wjazdy istn. 15+20+20 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000 0,66

3.1.8 KNR 231/806/4 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kamienia/otaczków

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn 50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000

3.1.9 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km/ wraz z kosztem składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

bitum 100*0,04 4,000000

beton+płytki (55+50)*0,06 6,300000

55*0,10 5,500000

otoczaki 50*0,16 8,000000

RAZEM: 23,800000 m3 23,80

3.1.10 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 23.80 23,800000

RAZEM: 23,800000 m3 23,80 9

3.2 Element WYKONANIE SCIEŻKI

3.2.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km /

Wyliczenie ilości robót:

koryto pod ścieżkę 1200{m2}*0,41 492,000000

RAZEM: 492,000000 m3 492,00

3.2.2 KNR 231/401/3 STWiOR: D.02.01.01
Rowki pod obrzeża/krawężniki  i ławy, 30x30˙cm z załadunkiem i wywozem do 1km

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża 560 560,000000

RAZEM: 560,000000 m 560,00
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3.2.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

492.00 492,000000

obrzeża rowek 560*0,30*0,30 50,400000

RAZEM: 542,400000 m3 542,40 9

3.2.4 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

660.00*0,027 17,820000

RAZEM: 17,820000 m3 17,82

3.2.5 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie ściezki od 140+140+280

strony posesji 560,000000

bufor bezpieczeństwa km 100

1+150 do 1+270.00 100,000000

RAZEM: 660,000000 m 660,00

3.2.6 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 615.00*0,05

15x22 30,750000

RAZEM: 30,750000 m3 30,75

3.2.7 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław o wymiarch 15x22/15X30

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie od strony 128+400+57

jezdni 585,000000

od strony posesji 30 30,000000

RAZEM: 615,000000 m 615,00

3.2.8 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

ścieżka 1200 1 200,000000

zjazdy 350 350,000000

RAZEM: 1 550,000000 m2 1 550

3.2.9 KNNR 6/104/1 
(1)

STWiOR: D-04.02.01  
Warstwy odsączające z pospółki (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 
10˙cm/docelowo 15cm

Wyliczenie ilości robót:

ścieżka 1200 1 200,000000

zjazdy 350 350,000000

zatoka 90 90,000000

RAZEM: 1 640,000000 m2 1 640,00 1,50

3.2.10 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm 
(chodnik)

Wyliczenie ilości robót:

ścieżka 1200 1 200,000000

RAZEM: 1 200,000000 m2 1 200,00

3.2.11 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony  na podsypce miału 
kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

nowa nawierzchnia 1200 1 200,000000

RAZEM: 1 200,000000 m2 1 200,00

3.2.12 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm 
(zjazd)/ docelowo 25cm

Wyliczenie ilości robót:

ścieżka 350 350,000000

zatoka autobusowa 90 90,000000

RAZEM: 440,000000 m2 440,00 1,67
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3.2.13 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor grafit  na podsypce miału kamiennego 
gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

nowa nawierzchnia 350 350,000000

zatoka 90 90,000000

RAZEM: 440,000000 m2 440,00

3.3 Element REGULACJA WYSKOŚCIOWA ISTN.WJAZDÓW/CHODNIKÓW

3.3.1 KNNR 6/806/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych/kamiennych na ławie betonowej-rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

istn.krawężnik 40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

3.3.2 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na ławie betonowej-rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

3.3.3 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km/ wraz z kosztem składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 40*0,3*0,15 1,800000

obrzeża bet 50*0,3*0,08 *0,50{%} 0,600000

kostka bet. (założono 75*0,08*0,20{%}

20% do wywozu - poz

cześc do wykorzystania

przez inwetora lub

właś.wjazdu) 1,200000

RAZEM: 3,600000 m3 3,60

3.3.4 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

3.60 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,60 9

3.3.5 KNNR 6/805/6 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie chodników - zjazdów z kostki betonowej w celu regulacji wysokościowej/naw.dla 
właściciela zjazdu 50% do przełożenia

Wyliczenie ilości robót:

istn.naw.zjazdów 100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,00

3.3.6 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50

3.3.7 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodniki/zjazdy z kostki brukowej betonowej  na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem (nawierzchnia istniejąca do przełożenia)

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

3.3.8 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Wjazdy z kruszyw łamanych granitowych lub bazaltowych 0-31.5mm , warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wjazdy gruntowe 50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

3.4 Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI

3.4.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt. 4,00

3.4.2 KNNR 6/808/8 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie słupków do znaków

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
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3.4.3 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych typu szubienica /nowe/ fi 70mm osadzone w 
punktowych fundamentach betonowych

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt. 14,00

3.4.4 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 
m2 /nowe - rozmiar znaków mały/

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt. 15,00

3.4.5 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbami drogowymi w technologi grubowarstwowej - przejście dla 
pieszych malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

P-2b obręb przystanku 19*0,24 4,560000

znak P-27 2{szt}*0,662 1,324000

RAZEM: 5,884000 m2 5,88

3.4.6 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni powłoka z barwionej żywicy [typu PT ASFALT] do nawierzchni 
asfaltowych betonowych dodatkowo uszorstniona kruszywem kwarcowym barwionym o grubości 
0,8mm (o zużyciu kruszywa 2 kg/m2 i zużyciu żywicy 0,6-0,8kg/m2) - kolor czerwony/biały 
malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

symbol roweru P-23 15{sztuk}*0,662{m2}

rozmiar mini kolor biały 9,930000

symbol pieszego P-26 15{sztuk}*0,51{m2}

rozmiar mini kolor biały 7,650000

RAZEM: 17,580000 m2 17,58

3.5 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

3.5.1 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 5,00

3.5.2 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  (wymiana 
obudowy,żeliwnej+ skrzynki żeliwnej do zasuwy) szt. 4,00

3.5.3 KNR 231/1406/3 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z ewntualną wymianą kregu /założono 
50% szt. 5,00

3.5.4 KNNR 4/1119/1 STWiOR: D.03.02.01
Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi˙80˙mm (wymiana istniejącego na podziemy) kpl 1,000

3.5.5 KNR 231/1406/5 STWiOR: D.03.02.01
Wymiana ramy i pokrywy studzienki kablowej - wersja ciężka D400 na nowe szt 1,00

3.5.6 KNNR 6/1302/2 STWiOR: D.06.04.01
Oczyszczanie rowów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40˙cm wraz
z kosztem wywozu namułu do 10km m 125,00

3.6 Element ROBOTY ODWODNIENIOWE - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI

3.6.1 KNR 405/409/3 STWiOR: D.01.02.04
Demontaż studni rewizyjnych betonowych lub murowanych z bloczków  o głęb. do 2.00 m wraz z 
kosztem wykopu kpl. 1,00

3.6.2 KNR 405/411/1 STWiOR: D.01.02.04
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500˙mm z osadnikiem i 
syfonem wraz z kosztem wykopu kpl 1,00

3.6.3 KNR 402/232/2 STWiOR: D.01.02.04
Demontaż rury kanalizacji deszczowej kielichowej, Fi˙160-200mm m 10,00

3.6.4 KNR 402/232/4 STWiOR: D.01.02.04
Demontaż rury betonowej kielichowej, Fi˙300˙mm

Wyliczenie ilości robót:

przepusty istn. 50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00
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3.6.5 KNR 404/1103/1 STWiOR: D.01.02.04
Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze

Wyliczenie ilości robót:

m3 =2000kg gruzu 1kg

gruzu = 0,0005m3

studnia istn 1*1000{kg}*0,0005 0,500000

wpusty istn 1*750{kg}*0,0005 0,375000

rura fi 160-200 10*200{kg}*0,0005 1,000000

rura fi 300 50.00*135{kg}*0,0005 3,375000

RAZEM: 5,250000 m3 5,25

3.6.6 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu- urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km/ wraz z kosztem składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

5.25 5,250000

RAZEM: 5,250000 m3 5,25

3.6.7 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

5.25 5,250000

RAZEM: 5,250000 m3 5,25 9

3.7 Element WPUSTY

3.7.1 KNNR 1/212/2 STWiOR: D.02.01.01
Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 
m3 w gr.kat. III//wraz z ubezpieczeniem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod wpusty 5{szt}* (1,50*1,50*1,70) 19,125000

przykanaliki 30{m}*0,5*1,0 15,000000

RAZEM: 34,125000 m3 34,13

3.7.2 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu- urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /wysypisko z kosztem składowania/

Wyliczenie ilości robót:

34.13 34,130000

RAZEM: 34,130000 m3 34,13

3.7.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

34.13 34,130000

RAZEM: 34,130000 m3 34,13 9

3.7.4 KNR 405/402/2 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża betonowe o grub. 10 cm B-10/ docelowo 15cm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty deszczowe 5*(1,10*1,10) 6,050000

RAZEM: 6,050000 m2 6,05

3.7.5 KNNR 4/1417/1 STWiOR: D.03.02.01
Wpusty deszczowe z elementów betonowych  Fi˙500˙mm z osadnikiem hmin=60cm bez syfonu , 
(wpust żeliwnyD400) h=1.50m lokalizacja jezdnia przy krawężniku

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

3.7.6 KNNR 4/1411/2 STWiOR: D.03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

przykanalik 30*0,5*0,15 2,250000

RAZEM: 2,250000 m3 2,25

3.7.7 KNNR 4/1308/2 STWiOR: D.03.02.01
Kanały z rur PP system X-Stream (lub co najmniej równoważny) SN 12 łączonych na wcisk o śr. 
160 mm - przykanaliki

Wyliczenie ilości robót:

przykanaliki 30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00
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3.7.8 KNNR 1/214/3 STWiOR: D.03.02.01
Zasypanie studni rewizyjnych, wpustów studni chłonnych , kolektora KD piaskiem zagęszczony 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

{wpusty deszczowe}

wykop 34.13 34,130000

- podłoże wpust -6.05 -6,050000

- wpust - 1,50*0,28{m2}*5{sztuk} -2,100000

- konstrukcja nad wustem -1,50*1,50*0,42 -0,945000

podłoże przykanalik + -(2.25+30*0,028)

przykanalik -3,090000

konstrukcja nad -30*0,5*0,42

przykanalikiem -6,300000

RAZEM: 15,645000 m3 15,65

3.7.9 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm 
/docelowo 30cm

Wyliczenie ilości robót:

wpusty 1,50*1,50*0,42*5{sztuk} 4,725000

przykanalik 1,0*0,5*0,42*30{m} 6,300000

RAZEM: 11,025000 m2 11,03 2

3.7.10 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

11.03*2 22,060000

RAZEM: 22,060000 m2 22,06

3.7.11 KNNR 6/308/1 
(4)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) beton asfaltowy AC16W, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm/docelowo 7cm

Wyliczenie ilości robót:

22.06 22,060000

RAZEM: 22,060000 m2 22,06 1,75

3.8 Element POSZRZENIE JEZDNI

3.8.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km /

Wyliczenie ilości robót:

poszrzenie jezdni 120*0,50*0,43 25,800000

RAZEM: 25,800000 m3 25,80

3.8.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

25.80 25,800000

RAZEM: 25,800000 m3 25,80 9

3.8.3 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy poszrzenia jezdni  z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5mm, 
warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm (docelowo 30cm)

Wyliczenie ilości robót:

120*0,50 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00

3.8.4 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

pod podbudowę 120*0,50 60,000000

pod wiążącą 120*0,50 60,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00

3.8.5 KNNR 6/308/6 
(2)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC22P (podbudowa zasadnicza)  samochód 5-10˙t 
6cm/docelowo 7cm

Wyliczenie ilości robót:

120*0,50 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00 1,16

3.8.6 KNNR 6/308/6 
(2)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wiążąca)  samochód 5-10˙t 6cm

Wyliczenie ilości robót:

120*0,50 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00
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3.9 Element REMONT NAWIERZCHNI DROGI

3.9.1 KNR AT-03 
0102-02

STWiOR: D.05.03.11
Frezowanie korekcyjne istn.nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki / frezowanie 
na głębokości 5-6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3400 3 400,000000

RAZEM: 3 400,000000 m2 3 400,00

3.9.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie frezowin z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km/ frezowiny 
dla Inwestora Zadania

Wyliczenie ilości robót:

gruz 3400.00*0,05 170,000000

RAZEM: 170,000000 m3 170,00 9

3.9.3 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

3400.00 3 400,000000

RAZEM: 3 400,000000 m2 3 400,00

3.9.4 KNNR 6/309/5 
(4)

STWiOR: D.04.04.02
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70(warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 
4˙cm, samochód 5-10˙t/docelowo 5cm

Wyliczenie ilości robót:

3400.00 3 400,000000

RAZEM: 3 400,000000 m2 3 400,00 1,25
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4 Grupa ODCINEK D-E  KM 1+270.00 DO KM 2+010

4.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,740 0,740000

RAZEM: 0,740000 km 0,74

4.1.2 RYCZAŁT STWiOR: D.01.01.01
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

0,740 0,740000

RAZEM: 0,740000 km 0,74

4.1.3 RYCZAŁT STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego

Wyliczenie ilości robót:

0,740 0,740000

RAZEM: 0,740000 km 0,74

4.2 Element WYKONANIE SCIEŻKI

4.2.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km /

Wyliczenie ilości robót:

koryto pod ścieżkę (40+500+670+480)*0,51 861,900000

RAZEM: 861,900000 m3 861,90

4.2.2 KNR 231/401/3 STWiOR: D.02.01.01
Rowki pod obrzeża/krawężniki  i ławy, 30x30˙cm z załadunkiem i wywozem do 1km

Wyliczenie ilości robót:

od strony pól 18+200+270+200 688,000000

RAZEM: 688,000000 m 688,00

4.2.3 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

1464.10*0,027 39,530700

RAZEM: 39,530700 m3 39,53

4.2.4 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie ściezki od 18+200+270+200

strony pól 688,000000

10% na docinki 688*0,10 68,800000

bufor bezpieczeństwa od 189+264+190

strony drogi 643,000000

10% na docinki 643*0,10 64,300000

RAZEM: 1 464,100000 m 1 464,10

4.2.5 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

861.90 861,900000

obrzeża rowek 688.00*0,30*0,30 61,920000

RAZEM: 923,820000 m3 923,82 9

4.2.6 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 802.00*0,05

15x22 40,100000

680.00*0,0575 39,100000

RAZEM: 79,200000 m3 79,20

4.2.7 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław o wymiarch 15x22

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie jezdni strona 740

prawa 740,000000

strona lewa 20+12+10+10+10 62,000000

RAZEM: 802,000000 m 802,00
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4.2.8 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław o wymiarch 15x30

Wyliczenie ilości robót:

strona lewa 680 680,000000

RAZEM: 680,000000 m 680,00

4.2.9 KNNR 1/311/1 STWiOR: D.06.01.01
Nasyp z pospólki  dostarczona samochodami samowyładowczymi/

Wyliczenie ilości robót:

zasypka rowu istn. 200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m3 200

4.2.10 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

40+500+670+480 1 690,000000

RAZEM: 1 690,000000 m2 1 690

4.2.11 KNNR 6/104/1 
(1)

STWiOR: D-04.02.01  
Warstwy odsączające z pospółki (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 
10˙cm/docelowo 15cm

Wyliczenie ilości robót:

40+500+670+480 1 690,000000

RAZEM: 1 690,000000 m2 1 690,00 1,50

4.2.12 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm 
(chodnik)

Wyliczenie ilości robót:

ścieżka 40+500+670+480 1 690,000000

RAZEM: 1 690,000000 m2 1 690,00

4.2.13 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony  na podsypce miału 
kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

ścieżka + bufor 40+500+670+480 1 690,000000

RAZEM: 1 690,000000 m2 1 690,00

4.3 Element PRZEŁOŻENIE ISTN.NAW. Z KOSTKI BET.

4.3.1 KNNR 6/806/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych/kamiennych na ławie betonowej-rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

istn.krawężnik 30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

4.3.2 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na ławie betonowej-rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

4.3.3 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km/ wraz z kosztem składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 30*0,3*0,15 1,350000

obrzeża bet 20*0,3*0,08 0,480000

RAZEM: 1,830000 m3 1,83

4.3.4 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

1.83 1,830000

RAZEM: 1,830000 m3 1,83 9

4.3.5 KNNR 6/805/6 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie chodników - zjazdów z kostki betonowej w celu regulacji wysokościowej/naw.do 
przełożenia

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150,00

4.3.6 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150
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4.3.7 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodniki/zjazdy z kostki brukowej betonowej  na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem (nawierzchnia istniejąca do przełożenia w celu regulacji)

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150,00

4.4 Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI

4.4.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt. 10,00

4.4.2 KNNR 6/808/8 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie słupków do znaków

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00

4.4.3 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych typu szubienica /nowe/ fi 60mm osadzone w 
punktowych fundamentach betonowych

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt. 20,00

4.4.4 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 
m2 średnie na DP/ małe ma ścieżce

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt. 20,00

4.4.5 KNNR 6/702/1 
(1)

STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych typu U-12c wraz z kosztem montażu na ławie bet. 
0.2*0.2*0.5

Wyliczenie ilości robót:

65 65,000000

RAZEM: 65,000000 szt 65,00

4.4.6 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni powłoka z barwionej żywicy [typu PT ASFALT] do nawierzchni 
asfaltowych betonowych dodatkowo uszorstniona kruszywem kwarcowym barwionym o grubości 
0,8mm (o zużyciu kruszywa 2 kg/m2 i zużyciu żywicy 0,6-0,8kg/m2) - kolor czerwony/biały 
malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

symbol roweru P-23 20{sztuk}*0,662{m2}

rozmiar mini kolor biały 13,240000

symbol pieszego P-26 20{sztuk}*0,51{m2}

rozmiar mini kolor biały 10,200000

RAZEM: 23,440000 m2 23,44

4.5 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

4.5.1 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 5,00

4.5.2 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  (wymiana 
obudowy,żeliwnej+ skrzynki żeliwnej do zasuwy) szt. 4,00

4.5.3 KNR 231/1406/3 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z ewntualną wymianą kregu /założono 
50% szt. 5,00

4.5.4 KNNR 4/1119/1 STWiOR: D.03.02.01
Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi˙80˙mm (wymiana istniejącego na podziemy) kpl 1,000

4.5.5 KNR 231/1406/5 STWiOR: D.03.02.01
Wymiana ramy i pokrywy studzienki kablowej - wersja ciężka D400 na nowe szt 1,00

4.5.6 KNNR 6/1302/2 STWiOR: D.06.04.01
Oczyszczanie rowów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40˙cm wraz
z kosztem wywozu namułu do 10km m 125,00

4.6 Element POSZRZENIE JEZDNI

4.6.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km /poszerznie jezdnia

Wyliczenie ilości robót:

poszrzenie jezdni 740*2*0,50*0,37 273,800000

wjazdy (120+65)*0,37 68,450000

RAZEM: 342,250000 m3 342,25
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4.6.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

342.25 342,250000

RAZEM: 342,250000 m3 342,25 9

4.6.3 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy poszrzenia jezdni  z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5mm, 
warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm (docelowo 30cm)

Wyliczenie ilości robót:

poszrzenie 740*2*0,50 740,000000

wjazdy (120+65) 185,000000

RAZEM: 925,000000 m2 925,00 1,20

4.6.4 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

pod podbudowę 740+185 925,000000

pod wiążącą 740+185 925,000000

RAZEM: 1 850,000000 m2 1 850,00

4.6.5 KNNR 6/308/6 
(2)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC22P (podbudowa zasadnicza)  samochód 5-10˙t 
6cm/docelowo 7cm

Wyliczenie ilości robót:

740*2*0,50+185 925,000000

RAZEM: 925,000000 m2 925,00 1,16

4.7 Element REMONT NAWIERZCHNI DROGI

4.7.1 KNR AT-03 
0102-02

STWiOR: D.05.03.11
Frezowanie korekcyjne istn.nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki / frezowanie 
na głębokości 5-6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

740*5,0 3 700,000000

RAZEM: 3 700,000000 m2 3 700,00

4.7.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie frezowin z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km/ frezowiny 
dla Inwestora Zadania

Wyliczenie ilości robót:

gruz 3700.00*0,05 185,000000

RAZEM: 185,000000 m3 185,00 9

4.7.3 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

pod wyrównawczą 740*6,0 4 440,000000

pod ścieralną 740*6,0 4 440,000000

RAZEM: 8 880,000000 m2 8 880,00

4.7.4 KNNR 6/308/6 
(2)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wiążąca)  samochód 5-10˙t 6cm / docelowo 
7cm

Wyliczenie ilości robót:

740*6,0+185{wjazdy} 4 625,000000

RAZEM: 4 625,000000 m2 4 625,00 1,16

4.7.5 KNNR 6/309/5 
(4)

STWiOR: D.04.04.02
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70(warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 
4˙cm, samochód 5-10˙t/docelowo 5cm

Wyliczenie ilości robót:

740*6,0+185{wjazdy} 4 625,000000

RAZEM: 4 625,000000 m2 4 625,00 1,25

4.8 Element Kod ind.: 45233222-1
POBOCZA

4.8.1 KNNR 6/101/2 
(3)

STWiOR: D.04.01.01
Koryta wykonywane pod pobocza  mechanicznie, głębokość 20˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

pobocze SP 740*1,0 740,000000

RAZEM: 740,000000 m2 740,00
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4.8.2 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie ziemi z korytowania poboczy z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /z załadunkiem urobku i 
kosztem składowania/

Wyliczenie ilości robót:

grunt 740*1,0*0,20 148,000000

RAZEM: 148,000000 m3 148,00

4.8.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

148.00 148,000000

RAZEM: 148,000000 m3 148,00 9

4.8.4 KNNR 6/113/6 STWiOR: D.04.04.02
Wykonanie i wyprofilowanie  pobocza z frezowin bitumicznych z rozbiórki istn.nawierzchni 15cm / 
(docelowo gr.20cm)

Wyliczenie ilości robót:

740.00 740,000000

RAZEM: 740,000000 m2 740,00 1,33

4.9 Element ZJAZDY

4.9.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

koryto pod ścieżkę 200*0,25 50,000000

RAZEM: 50,000000 m3 50,00

4.9.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

50.00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m3 50,00 9

4.9.3 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Wjazdy z frezowin bitumicznych z rozbiórki istniejącej nawierzchni 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wjazdy na pola istn 200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00

4.10 Element RÓW PRZYDROŻNY

4.10.1 KNNR 6/1302/2 STWiOR: D-06.04.01
Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

rowy SP 90+35+90+180+205 600,000000

rowy SL 20+200+270+200 690,000000

RAZEM: 1 290,000000 m 1 290,00 2

4.10.2 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie ziemi z profilowania rowów przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /z załadunkiem gruzu i kosztem 
składowania/50% rozplantowanie na miejscu

Wyliczenie ilości robót:

oczyszcenie rowów (1290.00*0,5*((0,4+1,2)*0,40){pow,wykopu})*0,50

{średnia wysokość 0.75m) 206,400000

RAZEM: 206,400000 m3 206,40

4.10.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie ziemi z profilowania rowów  przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

50% rozplantowanie na 206.40

miejscu 206,400000

RAZEM: 206,400000 m3 206,40 9
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5 Grupa ODCINEK E-F KM 2+010 DO KM 2+492

5.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,482 0,482000

RAZEM: 0,482000 km 0,48

5.1.2 RYCZAŁT STWiOR: D.01.01.01
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

0,482 0,482000

RAZEM: 0,482000 km 0,48

5.1.3 RYCZAŁT STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego km 0,48

5.2 Element WYKONANIE SCIEŻKI

5.2.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km/50%mechaniecznie

Wyliczenie ilości robót:

koryto pod ścieżkę - (115+250)*0,41

poszerzenie 149,650000

- reczny wykop -74.83 -74,830000

RAZEM: 74,820000 m3 74,82

5.2.2 KNNR 1/301/1 
(1)

STWiOR: D.02.01.01
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu I-II/50% 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

założono 50% (115+250)*0,41*0,50 74,825000

RAZEM: 74,825000 m3 74,83

5.2.3 KNR 231/401/3 STWiOR: D.02.01.01
Rowki pod obrzeża/krawężniki  i ławy, 30x30˙cm z załadunkiem i wywozem do 1km

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża 190.00+240.00 430,000000

RAZEM: 430,000000 m 430,00

5.2.4 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na ławie betonowej - rozebranie   40 % do wywozu / 60 do 
ponownego wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400,00

5.2.5 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

wykop koryto 74.82+74.83 149,650000

obrzeża rowek 430.00*0,30*0,30 38,700000

obrzeża 400.00*0,30*0,08*0,40 3,840000

kostka bet. 200*0,20 40,000000

RAZEM: 232,190000 m3 232,19 9

5.2.6 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

190.00*0,027 5,130000

RAZEM: 5,130000 m3 5,13

5.2.7 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej/nowe

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie od strony 430

posesji 430,000000

- istn.do wykorzystania -240.00 -240,000000

RAZEM: 190,000000 m 190,00

5.2.8 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej/ istn.do 
ponownego wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

400*0,60 240,000000

RAZEM: 240,000000 m 240,00
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5.2.9 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 30.00*0,05

15x22 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,50

5.2.10 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław na granicy wjazdu, wtopione 15x22˙cm

Wyliczenie ilości robót:

obniżenie na 30

skrzyżowaniach -

wtopienie do poziomu

jezdni 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

5.2.11 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

115+250 365,000000

RAZEM: 365,000000 m2 365

5.2.12 KNNR 6/104/1 
(1)

STWiOR: D-04.02.01  
Warstwy odsączające z pospółki (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 
10˙cm/docelowo 15cm

Wyliczenie ilości robót:

365 365,000000

RAZEM: 365,000000 m2 365,00 1,50

5.2.13 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm 
(chodnik)

Wyliczenie ilości robót:

pod ścieżkę + opaskę 365 365,000000

RAZEM: 365,000000 m2 365,00

5.2.14 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnikii z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony  na podsypce miału 
kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

nowa nawierzchnia 365 365,000000

20 % nowy materiał po 0,20*200

rozbiórce istn. 40,000000

RAZEM: 405,000000 m2 405,00

5.2.15 KNNR 6/805/6 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie chodników - zjazdów z kostki betonowej w celu regulacji wysokościowej/kostka 
istn.do przełożenia i regulacji (założo 20% do wywozu

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00

5.2.16 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200

5.2.17 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnikii/zjazdy z kostki brukowej betonowej  na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem (nawierzchnia istniejąca do przełożenia i regulacji)

Wyliczenie ilości robót:

200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00

5.3 Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI

5.3.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt. 4,00

5.3.2 KNNR 6/808/8 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie słupków do znaków szt 4,00

5.3.3 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych typu szubienica /nowe/ fi 70mm osadzone w 
punktowych fundamentach betonowych szt. 11,00

5.3.4 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 
m2 /nowe - rozmiar znaków mały/ szt. 13,00
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5.3.5 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni powłoka z barwionej żywicy [typu PT ASFALT] do nawierzchni 
asfaltowych betonowych dodatkowo uszorstniona kruszywem kwarcowym barwionym o grubości 
0,8mm (o zużyciu kruszywa 2 kg/m2 i zużyciu żywicy 0,6-0,8kg/m2) - kolor czerwony/biały 
malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

symbol roweru P-23 10{sztuk}*0,662{m2}

rozmiar mini kolor biały 6,620000

symbol pieszego P-26 10{sztuk}*0,51{m2}

rozmiar mini kolor biały 5,100000

przejazd rowerowy kolor 25

czerwony 25,000000

P-11 BIAŁY 14*0,5 7,000000

RAZEM: 43,720000 m2 43,72

5.4 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

5.4.1 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 2,00

5.4.2 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  (wymiana 
obudowy,żeliwnej+ skrzynki żeliwnej do zasuwy) szt. 1,00

5.4.3 KNR 231/1406/3 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z ewntualną wymianą kregu /założono 
50% szt. 8,00

5.4.4 KNNR 1/507/1 STWiOR: D.06.01.01
Humusowanie uporządkowanie pasa zieleni po pracach brukarskich z obsianiem przy grubości 
warstwy humusu 5 cm.

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia 200 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200

5.4.5 KNR 231/1406/5 STWiOR: D.03.02.01
Wymiana  pokrywy studzienki kablowej - wersja ciężka B125 na nowe szt 2,00

5.5 Element REMONT NAWIERZCHNI DROGI

5.5.1 KNR AT-03 
0102-02

STWiOR: D.05.03.11
Frezowanie korekcyjne istn.nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki / frezowanie 
na głębokości 5-6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

482*2,80 1 349,600000

RAZEM: 1 349,600000 m2 1 349,60

5.5.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie frezowin z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km/ frezowiny 
dla Inwestora Zadania

Wyliczenie ilości robót:

gruz 1349.60*0,05 67,480000

RAZEM: 67,480000 m3 67,48 9

5.5.3 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

pod ścieralną 482*2,80 1 349,600000

RAZEM: 1 349,600000 m2 1 349,60

5.5.4 KNNR 6/309/5 
(4)

STWiOR: D.04.04.02
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70(warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 
4˙cm, samochód 5-10˙t/docelowo 5cm

Wyliczenie ilości robót:

482*2,80 1 349,600000

RAZEM: 1 349,600000 m2 1 349,60 1,25
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6 Grupa ODCINEK C-D  KM 2+492.00 DO KM 3+500

6.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

6.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

1,008 1,008000

RAZEM: 1,008000 km 1,01

6.1.2 RYCZAŁT STWiOR: D.01.01.01
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 1,01

6.1.3 RYCZAŁT STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego km 1,01

6.1.4 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie istn.krawędzi 1000 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m 1 000,00

6.1.5 KNNR 6/805/6 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie chodników - zjazdów istn z kostki betonowej/płyt ażurowych/płytek betonowych 
/naw.dla inwestora zadania wraz z kosztem załadowania na palety m2 2 300,00

6.1.6 KNNR 6/806/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych/kamiennych na ławie betonowej-rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

istn.krawężnik 1000 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m 1 000,00

6.1.7 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na ławie betonowej-rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

900 900,000000

RAZEM: 900,000000 m 900,00

6.1.8 KNNR 6/807/1 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie ścieków z kostki betonowej wraz z ławą betonową  - dwa rzedy kostki

Wyliczenie ilości robót:

1000 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m 1 000,00

6.1.9 KNNR 6/802/5 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, ręcznie / docelowo 10cm

Wyliczenie ilości robót:

wjazdy istn. 15+20+20 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000 0,66

6.1.10 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km/ wraz z kosztem składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

kostka plac 2300.00*0,08 184,000000

krawężnik 1000.00*0,30*0,15 45,000000

obrzeża bet. 900.00*0,30*0,08 21,600000

ściek 1000.00*0,2*0,25 50,000000

beton 55.000*0,10 5,500000

RAZEM: 306,100000 m3 306,10

6.1.11 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 306.10 306,100000

RAZEM: 306,100000 m3 306,10 9

6.2 Element LIKWIDACJA DRZEW I KRZEWÓW

6.2.1 KNR 201/103/5 STWiOR: D.01.02.04
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙56-65˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wg.opracowania 9

dendrologicznego 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

6.2.2 KNR 201/103/7 STWiOR: D.01.02.04
Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙66-75˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wg.opracowania 1

dendrologicznego 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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6.2.3 KNR 201/105/6 STWiOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙56-65˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

6.2.4 KNR 201/105/7 STWiOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙66-75˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.2.5 KNP 13/1340/1 
(1)

STWiOR: D.01.02.04
Krzewy liściaste , żywopłoty i samosieje do likwidcaji wraz z kosztem spalenia, usuniecia

Wyliczenie ilości robót:

40,40{m2} 40,400000

RAZEM: 40,400000 m2 40,40

6.2.6 KNR 201/110/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywożenie drągowiny grubizny na odległość 5km

Wyliczenie ilości robót:

9.00*0,65+1.00*0,58 6,430000

RAZEM: 6,430000 m3 6,43

6.2.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D.01.02.04
Wywożenie  karpiny i gałęzi, transport na odległość do 5˙km

Wyliczenie ilości robót:

5,85+17,55+0,88+2,65 26,930000

RAZEM: 26,930000 mp 26,93

6.3 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO KARCZOWANIU PNI

6.3.1 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie istn.krawędzi 1,50*3*10 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45,00

6.3.2 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Podbudowy poszrzenia jezdni  z kamienia łamanego granitowego lub bazaltowego 0-31,5mm, 
warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm (docelowo 30cm)

Wyliczenie ilości robót:

10{szt}*1,50*1,50 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,50

6.3.3 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

pod podbudowę 10{szt}*1,50*1,50 22,500000

pod wiążącą 10{szt}*1,50*1,50 22,500000

RAZEM: 45,000000 m2 45,00

6.3.4 KNNR 6/308/6 
(2)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC22P (podbudowa zasadnicza)  samochód 5-10˙t 
6cm/docelowo 7cm

Wyliczenie ilości robót:

22.50 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,50 1,16

6.3.5 KNNR 6/308/6 
(2)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W (w-wa wiążąca)  samochód 5-10˙t 6cm

Wyliczenie ilości robót:

22.50 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,50

6.4 Element WYKONANIE SCIEŻKI + ZJAZDÓW

6.4.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km /

Wyliczenie ilości robót:

koryto pod scieżke 120+1900{m2}*0,41 899,000000

zjazdy 850*0,51 433,500000

RAZEM: 1 332,500000 m3 1 332,50

6.4.2 KNR 231/401/3 STWiOR: D.02.01.01
Rowki pod obrzeża/krawężniki  i ławy, 30x30˙cm z załadunkiem i wywozem do 1km

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża 900.00 900,000000

RAZEM: 900,000000 m 900,00
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6.4.3 KNR 231/401/5 STWiOR: D.02.01.01
Rowki pod krawężniki i+ ściek 30x40˙cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik +  ściek 1000.00 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m 1 000,00

6.4.4 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

1332.50 1 332,500000

obrzeża rowek 900.00*0,30*0,30 81,000000

krawężnik + ściek 1000.00*0,30*0,40 120,000000

RAZEM: 1 533,500000 m3 1 533,50 9

6.4.5 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

900.00*0,027 24,300000

RAZEM: 24,300000 m3 24,30

6.4.6 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie ściezki od 900

strony posesji 900,000000

RAZEM: 900,000000 m 900,00

6.4.7 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 1000.00*0,05

15x22 50,000000

ława pod ściek 1000.00*0,28*0,20 56,000000

RAZEM: 106,000000 m3 106,00

6.4.8 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław o wymiarch 15x22

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie od strony 1000

jezdni 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m 1 000,00

6.4.9 KNNR 6/608/1 STWiOR: D.08.01.01
Ścieki uliczne z kostki betonowej gr.8cm   3 rzędy kostki w ścieku szer.28cm ułożony wzdłuż 
krawężnika

Wyliczenie ilości robót:

ograniczenie od strony 1000

jezdni 1 000,000000

RAZEM: 1 000,000000 m 1 000,00

6.4.10 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

ścieżka 120+1900 2 020,000000

zjazdy 850 850,000000

RAZEM: 2 870,000000 m2 2 870

6.4.11 KNNR 6/104/1 
(1)

STWiOR: D-04.02.01  
Warstwy odsączające z pospółki (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 
10˙cm/docelowo 15cm

Wyliczenie ilości robót:

2870 2 870,000000

RAZEM: 2 870,000000 m2 2 870,00 1,50

6.4.12 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm 
(chodnik)

Wyliczenie ilości robót:

ścieżka 120+1900 2 020,000000

RAZEM: 2 020,000000 m2 2 020,00
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6.4.13 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony  na podsypce miału 
kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

nowa nawierzchnia 120+1900 2 020,000000

RAZEM: 2 020,000000 m2 2 020,00

6.4.14 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm 
(zjazd)/ docelowo 25cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy 850 850,000000

RAZEM: 850,000000 m2 850,00 1,67

6.4.15 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor grafit  na podsypce miału kamiennego 
gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

850 850,000000

RAZEM: 850,000000 m2 850,00

6.5 Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI

6.5.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,00

6.5.2 KNNR 6/808/8 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie słupków do znaków

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

6.5.3 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych typu szubienica /nowe/ fi 60mm osadzone w 
punktowych fundamentach betonowych

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt. 14,00

6.5.4 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 
m2 /nowe - rozmiar znaków średni/ szt. 18,00

6.5.5 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbami drogowymi w technologi grubowarstwowej - przejście dla 
pieszych malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

p-10 6*4*0,50 12,000000

znak P-17  {30mb} 1,71*2 3,420000

RAZEM: 15,420000 m2 15,42

6.5.6 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni powłoka z barwionej żywicy [typu PT ASFALT] do nawierzchni 
asfaltowych betonowych dodatkowo uszorstniona kruszywem kwarcowym barwionym o grubości 
0,8mm (o zużyciu kruszywa 2 kg/m2 i zużyciu żywicy 0,6-0,8kg/m2) - kolor czerwony/biały 
malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

symbol roweru P-23 25{sztuk}*0,662{m2}

rozmiar mini kolor biały 16,550000

symbol pieszego P-26 25{sztuk}*0,51{m2}

rozmiar mini kolor biały 12,750000

przejazd rowerowy 25 25,000000

P-11 15*0,50 7,500000

RAZEM: 61,800000 m2 61,80

6.6 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

6.6.1 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 5,00

6.6.2 KNR 231/1406/4 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  (wymiana 
obudowy,żeliwnej+ skrzynki żeliwnej do zasuwy) szt. 4,00

6.6.3 KNR 231/1406/3 STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z ewntualną wymianą kregu /założono 
50% szt. 5,00

6.6.4 KNNR 4/1119/1 STWiOR: D.03.02.01
Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi˙80˙mm (wymiana istniejącego na podziemy) kpl 1,000
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6.6.5 KNR 231/1406/5 STWiOR: D.03.02.01
Wymiana ramy i pokrywy studzienki kablowej - wersja ciężka D400 na nowe szt 1,00

6.7 Element WPUSTY CHŁONNE

Wyliczenie ilości robót:

RAZEM: 0,000000

6.7.1 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie istn.krawędzi 18{sztuk}*2,50*3,0 135,000000

RAZEM: 135,000000 m 135,00

6.7.2 KNNR 6/802/4 STWiOR: D.05.03.11
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie/docelowo 
10cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy istn. 18*2,50*2,50 112,500000

RAZEM: 112,500000 m2 112,50 2,50

6.7.3 KNNR 1/212/2 STWiOR: D.02.01.01
Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 
m3 w gr.kat. III//wraz z ubezpieczeniem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod wpusty 18{szt}*(2,50*2,50*2,0) 225,000000

RAZEM: 225,000000 m3 225,00

6.7.4 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu- urobku z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /wysypisko z kosztem składowania/

Wyliczenie ilości robót:

wykop 225.00 225,000000

bitum 112.50*0,10 11,250000

RAZEM: 236,250000 m3 236,25

6.7.5 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

236.25 236,250000

RAZEM: 236,250000 m3 236,25 9

6.7.6 KNNR 6/604/3 STWiOR: D.03.02.01
Studnie chłonne z kręgów, Fi 1,0˙m, głębokość 2,0˙m  zwieńczenie wpustem żeliwnym klasy 
D400.

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

6.7.7 KNNR 1/214/3 STWiOR: D.03.02.01
Zasypanie studni rewizyjnych, wpustów studni chłonnych , kolektora KD piaskiem zagęszczony 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

{wpusty deszczowe}

wykop 225.00 225,000000

- wpust - 2,00*1,25{m2}*18{sztuk} -45,000000

- konstrukcja nad wustem - 4,92{m2}*0,42*18{sztuk} -37,195200

RAZEM: 142,804800 m3 142,80

6.7.8 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm 
/docelowo 30cm

Wyliczenie ilości robót:

4,92{m2}*18{sztuk} 88,560000

RAZEM: 88,560000 m2 88,56 2

6.7.9 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

4,92{m2}*18{sztuk} 88,560000

RAZEM: 88,560000 m2 88,56

6.7.10 KNNR 6/308/1 
(4)

STWiOR: D.05.03.05b
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) beton asfaltowy AC16W, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm/docelowo 7cm

Wyliczenie ilości robót:

88.56 88,560000

RAZEM: 88,560000 m2 88,56 1,75
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6.8 Element REMONT NAWIERZCHNI DROGI

6.8.1 KNR AT-03 
0102-02

STWiOR: D.05.03.11
Frezowanie korekcyjne istn.nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki / frezowanie 
na głębokości 5-6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1008*2,80 2 822,400000

RAZEM: 2 822,400000 m2 2 822,40

6.8.2 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie frezowin z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km/ frezowiny 
dla Inwestora Zadania

Wyliczenie ilości robót:

gruz 2822.40*0,05 141,120000

RAZEM: 141,120000 m3 141,12 9

6.8.3 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D.04.03.01
Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

1008*2,80 2 822,400000

RAZEM: 2 822,400000 m2 2 822,40

6.8.4 KNNR 6/309/5 
(4)

STWiOR: D.04.04.02
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70(warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 
4˙cm, samochód 5-10˙t/docelowo 5cm

Wyliczenie ilości robót:

2822.40 2 822,400000

RAZEM: 2 822,400000 m2 2 822,40 1,25

6.9 Element WYKONANIE MOPU ROWEROWEGO

6.9.1 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

5,0*2,50*0,36 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50

6.9.2 KNR 231/401/3 STWiOR: D.02.01.01
Rowki pod obrzeża/krawężniki  i ławy, 30x30˙cm z załadunkiem i wywozem do 1km

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

6.9.3 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 29km/

Wyliczenie ilości robót:

wykop 4,50 4,500000

obrzeża rowek 15,00*0,30*0,30 1,350000

RAZEM: 5,850000 m3 5,85 29

6.9.4 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,027 0,405000

RAZEM: 0,405000 m3 0,41

6.9.5 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

6.9.6 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,50*5,0 12,500000

RAZEM: 12,500000 m2 13

6.9.7 KNNR 6/104/1 
(1)

STWiOR: D-04.02.01  
Warstwy odsączające z pospółki (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m2 13,00
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6.9.8 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm 
(chodnik/ścieżka)

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m2 13,00

6.9.9 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej  na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m2 13,00

6.9.10 KNR 201/505/3 STWiOR: D.04.04.02
Plantowanie/ humusowanie obsianie trawą powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria 
gruntu V-VI

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,00

6.10 Element ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

6.10.1 KNNR 1/301/1 
(1)

STWiOR: DA.01.01.01
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu I-II wraz z 
kosztem wywozu urobku do 30km

Wyliczenie ilości robót:

ławki 2*1,0*0,5*0,25 0,250000

kosze 1*0,45*0,35*0,35 0,055125

stojaki rowerowe 1{sztuk}*2*(0,35*0,35*0,45) 0,110250

RAZEM: 0,415375 m3 0,42

6.10.2 KNNR 2/108/1 
(1)

STWiOR: DA.01.01.01
Fundament z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,42 0,420000

RAZEM: 0,420000 m3 0,42

6.10.3 ANALOGIA STWiOR: D-06.02.01
Ławka  stalowa typu Spartan długość ławki – 194cm,szerokość ławki – 55cm, wysokość całkowita
– 76cm,wysokość siedziska – 42cm, szerokość siedziska – 40cm,długość siedziska – 170cm, 
stelaż z rury giętej średnicy 60 mm, malowana proszkowo.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

6.10.4 ANALOGIA STWiOR: D-06.02.01
Kosz na śmieci 45l konstrukcja stalowa ocynkowana, wykonana z rury o średnicy 48,3 ,malowana
w kolorze czarny mat; deski 8x3 świerkowe; wkład wykonany z blachy ocynkowanej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

6.10.5 ANALOGIA STWiOR: D-06.02.01
Stojak rowerowy barierka na 2 stanowiska.Ilość stanowisk 2 Szerokość 600 mm
Wysokość od powierzchni 800 mm Wysokość całkowita Przy wersji od wbetonowania 
1100 mm
Średnica rury 60 mm Materiał Aluminium Montaż Do wbetonowania  Kolor 
Srebrny - aluminium
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00
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7 Grupa CHODNIK DO PRZEBUDOWY OBRĘB GMINY

7.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

7.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,050 0,050000

RAZEM: 0,050000 km 0,05

7.1.2 RYCZAŁT STWiOR: D.01.01.01
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

0,050 0,050000

RAZEM: 0,050000 km 0,05

7.1.3 RYCZAŁT STWiOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01
Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego

Wyliczenie ilości robót:

0,05 0,050000

RAZEM: 0,050000 km 0,05

7.1.4 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04
Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

7.1.5 KNNR 6/806/2 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej w celu obniżenia do poziomu 
nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

7.1.6 KNNR 6/806/8 STWiOR: D.01.02.04
Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na ławie betonowej-rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

7.1.7 KNNR 6/805/6 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie chodników - zjazdów z kostki betonowej w celu regulacji wysokościowej

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00

7.1.8 KNR 404/1103/4 STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km/ wraz z kosztem składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik 50*0,3*0,15 2,250000

kostka bet. 120*0,08 9,600000

obrzeża bet 20*0,3*0,08 0,480000

RAZEM: 12,330000 m3 12,33

7.1.9 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

12.33 12,330000

RAZEM: 12,330000 m3 12,33 9

7.1.10 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 50.00*0,05

15x22 2,500000

RAZEM: 2,500000 m3 2,50

7.1.11 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław na granicy wjazdu, wtopione 15x22˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

7.1.12 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.03.01
Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

40.00*0,027 1,080000

RAZEM: 1,080000 m3 1,08
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7.1.13 KNNR 6/404/5 STWiOR: D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową/ nowe do wbudowania

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

7.1.14 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120

7.1.15 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnikii z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony  na podsypce miału 
kamiennego gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00

7.1.16 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Chodnikii/zjazdy z kostki brukowej betonowej  na podsypce miału kamiennego gr.3cm  z 
wypełnieniem spoin piaskiem (nawierzchnia istniejąca do przełożenia)

Wyliczenie ilości robót:

chodnik przełożenie 20

istn.naw 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00

7.2 Element OZNAKOWANIE DOCELOWE DROGI

7.2.1 KNNR 6/702/8 STWiOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

7.2.2 KNNR 6/808/8 STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie słupków do znaków

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

7.2.3 KNNR 6/702/1 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych typu szubienica /nowe/ fi 70mm osadzone w 
punktowych fundamentach betonowych szt. 9,00

7.2.4 KNNR 6/702/5 STWiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 
m2 /nowe - rozmiar znaków mały/

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,00

7.2.5 Kalkulacja 
własna

STWiOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbami drogowymi w technologi grubowarstwowej - przejście dla 
pieszych malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

P-10 12*4*0,50 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,00
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8 Grupa PARKING BIKE & RIDE ; PARKING Park&Ride

8.1 Element WYKONANIE NAWIERZCHNI

8.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D.01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,02 0,020000

RAZEM: 0,020000 km 0,02

8.1.2 RYCZAŁT STWiOR: D.01.01.01
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

0,020 0,020000

RAZEM: 0,020000 km 0,02

8.1.3 KNNR 1/202/5 STWiOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

plac koryto 140*0,51 71,400000

wiata 20*0,41 8,200000

RAZEM: 79,600000 m3 79,60

8.1.4 KNR 404/1103/5 STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km wraz z kosztem 
składowania  /dalsze 29km/

Wyliczenie ilości robót:

79.60 79,600000

RAZEM: 79,600000 m3 79,60 9

8.1.5 KNR 231/402/4 STWiOR: D.08.01.01
Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 65*0,05

15x22 3,250000

RAZEM: 3,250000 m3 3,25

8.1.6 KNNR 6/401/3 STWiOR: D.08.01.01
Krawężniki betonowe bez ław na granicy wjazdu, wtopione 15x22˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 65 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,00

8.1.7 KNR 231/103/4 STWiOR: D.06.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

plac 160 160,000000

RAZEM: 160,000000 m2 160

8.1.8 KNNR 6/104/1 
(1)

STWiOR: D-04.02.01  
Warstwy odsączające z pospółki (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 
10˙cm/docelowo 15cm

Wyliczenie ilości robót:

plac 160 160,000000

RAZEM: 160,000000 m2 160,00 1,50

8.1.9 KNNR 6/113/1 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 15 cm 
(wiata)

Wyliczenie ilości robót:

plac 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,00

8.1.10 KNNR 6/113/3 STWiOR: D.04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych bazaltowych lub granitowych 0-31,5mm gr. 25 cm 
parking

Wyliczenie ilości robót:

plac 140 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,00

8.1.11 KNNR 6/502/4 STWiOR: D.05.03.23a
Plac z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolor czerwony  na podsypce miału kamiennego 
gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem (nowa nawierzchnia)

Wyliczenie ilości robót:

plac 160 160,000000

RAZEM: 160,000000 m2 160,00
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8.2 Element ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

8.2.1 KNNR 1/301/1 
(1)

STWiOR: DA.01.01.01
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu I-II wraz z 
kosztem wywozu urobku do 10km

Wyliczenie ilości robót:

kosze 1*0,45*0,35*0,35 0,055125

słupki wiata 8*0,40*0,40*1,0 1,280000

stojaki rowerowe 9{sztuk}*2*(0,35*0,35*0,45) 0,992250

RAZEM: 2,327375 m3 2,33

8.2.2 KNNR 2/108/1 
(1)

STWiOR: DA.01.01.01
Fundament z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

2.33 2,330000

RAZEM: 2,330000 m3 2,33

8.2.3 ANALOGIA STWiOR: D-06.02.01
Kosz na śmieci 45l konstrukcja stalowa ocynkowana, wykonana z rury o średnicy 48,3 ,malowana
w kolorze czarny mat; deski 8x3 świerkowe; wkład wykonany z blachy ocynkowanej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

8.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: D-06.02.01
WIATA ROWEROWA TYPU , TRIOO 02 NA 18 ROWERÓW szerokość: 6300 mm,
głębokość: 2000 mm, wysokość w najniższym miejscu: 2100 mm, wysokość w najwyższym 
miejscu: 2400 mm, materiał konstrukcji: stal, 
powłoka: ocynk ogniowy i malowanie proszkowe, 
kolor: standard ciemny szary wypełnienie dachu: poliwenglan komorowy  montaż:  do 
wbetonowania słupy przedłużone o 300 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

8.2.5 KNNR 2/1603/2 Ogrodzenie z siatki panelowej na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co
2,4˙m), wysokość elementu do 1,5˙m ,supki osadzone w ławie betonowej C20/25 0,3x0,3x1,0m 
wraz z kosztem wykonania

Wyliczenie ilości robót:

ogrodzenie parkingu 30

rowerowego 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

8.2.6 KNNR 2/1603/2 Furtka  ocynkowana+malowana proszkowo z siatki panelowej szer.1.50m wysokość 1.50m + 
słupki wraz z kosztem wykonania szt 1,00

8.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: D-06.02.01
Stojak rowerowy barierka na 2 stanowiska.Ilość stanowisk 2 Szerokość 600 mm
Wysokość od powierzchni 800 mm Wysokość całkowita Przy wersji od wbetonowania 
1100 mm
Średnica rury 60 mm Materiał Aluminium Montaż Do wbetonowania  Kolor 
Srebrny - aluminium
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

8.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: D-06.02.01
Tablica informacyjna oznakowanie parkingu rowerowego ,, BIKE and RIDE'' wykonana zgodnie z 
załącznikiem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

8.2.9 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: D-06.02.01
Oznakowanie wiaty rowerowej ,, BIKE and RIDE'' moduł podstawowy + przejściowy zgodnie z 
załącznikiem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

8.2.10 Kalkulacja 
indywidualna

STWiOR: D-06.02.01
Oznakowanie stojaków rowerowych  ,, BIKE and RIDE''
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00


